

Kostenzusammenstellung

FA - Bau

Krankenhaus:
Baumaßnahme:
(MS-Nummer):

Kostenermittlungstiefe		Kostenstand	
------------------------	--	-------------	--

Anmerkung: Die grün hinterlegten Felder sind auszufüllen.
(alle Kostenangaben inkl. Mehrwertsteuer)

KG	Kostengruppen gem. DIN 276:2018 (ausschließlich Bruttokosten)	Angেgebene Gesamtkosten (in €)	% an BWK	% an BK
200	Herrichten und Erschließen			
300	Bauwerk - Baukonstruktionen			
400	Bauwerk - Technische Anlagen			
300 + 400	Bauwerkskosten (BWK) (ohne kfA)			
500	Außenanlagen und Freiflächen			
600	Ausstattung und Kunstwerke (ohne kfA)			
200 - 600	Baukosten (BK)			
700	Baunebenkosten (ohne KG 739)			
Gesamtbaukosten (GBK) Summe				

Angegebener Kostenansatz für Beschaffung Kurzfristiges Anlagegut (kfA)	
471	Küchentechnische Anlagen
472	Wäscherei-, Reinigungs-, badetechnische Anlagen
473	Medizin- und labortechnische Anlagen (MT)
610	Allgemeine Ausstattung
620	Besondere Ausstattung
630	Informationstechnische Ausstattung
Beschaffung Kurzfristiges Anlagegut (ohne Planungsk.)	
739	Planungskosten Beschaffung MT+ Ausstattung

Beschaffung Kurzfristiges Anlagegut (inkl. Planungskosten)	
------------------------------------------------------------	--

Gesamtkosten (GK) KG 200 - 700 inkl. kfA	
-------------------------------------------------	--

Hinweis: Sollte diese Maßnahme geeignet sein sie der IWB (Informationsstelle Wirtschaftliches Bauen) zur Kostendatensammlung zu melden, sind die festgestellten Kosten zum Verwendungsnachweis in einem PlaKoDa-Gebäudedatenblatt abzugeben. In diesem Fall ist es empfehlenswert bei der Führung des Bauausgabebuchs auf eine Sortiermöglichkeit der Kosten nach DIN 276 bis mindestens in die 2. Stelle zu achten.

Verantwortlich für die Flächen- und Kostenzusammenstellung FA-Bau:

(Name/ Unternehmen)	(Ort, Datum und Unterschrift/ Signatur)
---------------------	-----------------------------------------

Hochbauplanung und Fachplanungen: Siehe auch Projektbeteiligten-Liste der FA-Bau